

Znak sprawy: IP.I.271.6.1.2020

**Zamawiający:
Gmina Bierzwnik
ul. Kopernika 2
73-240 Bierzwnik**

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
ZADNIE PN.**

"Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń – Klasztorne - ETAP 1".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547210-N-2020 w dniu 05.06.2020 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Zmiana treści SIWZ nr 1

Zmiana polega na zmianie przedmiaru robót – załącznik nr 11A i 11B do SIWZ ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a przedmiarem.

W przedmiarze robót opis pozycji nr 27:

D-04.03.01/ D-05.03.05b: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W (KR3-4) - warstwa wiążąca, grubość **po zagęszcz. 8 cm**, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową - w-wa konstrukcyjna jezdni.

Zmienia się na:

D-04.03.01/ D-05.03.05b: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W (KR3-4) - warstwa wiążąca, grubość **po zagęszcz. 5 cm**, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową - w-wa konstrukcyjna jezdni.

2. Zmiana treści SIWZ nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku **nr 5 do SIWZ** - „Wzór umowy”.

Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione na czerwono w zamieszczonym wzorze umowy. Zmiany polegają na uszczegółowieniu w § 1 ust. 6 lit a. do w. umowy zakresu prac objętych zamówieniem zgodnie z zapisami projektu wykonawczego.

Powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

UWAGA!

Zmiana treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Załączniki

- zmodyfikowany wzór umowy załącznik nr 5 do SIWZ,
- zmodyfikowany przedmiar robót - załącznik nr 11A i 11B do SIWZ.

Zatwierdzam

Gmina Bierzwnik
ul. Kopernika 2
73-240 BIERZWNIK
NIP 5941534297

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda